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ANEXO 7 - CONTRATO TURNKEY

CONDIGOES PARTICULARES PARA PRESTAGAO DE SERVICOS E

FORNECIMENTO DE MATERIAL
Rev. Data Itens da Revisdo
0 30/10/2023 Primeira Emisséo

[RAZAO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], inscrita
no CNPJ/MF sob o n°[..], com sede a [..], neste ato representada na forma do seu Estatuto
Social, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE; e,

[..], com sede na[...], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [...], neste ato representada na forma do
seu Estatuto/Contrato Social pelo(s) seu(s) [..], doravante simplesmente denominado
FORNECEDOR;

Em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE.

CONSIDERANDO a celebracao entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o
[NOME DO CLIENTE], (“CLIENTE") do Termo de Cooperagao Técnica n° [N° DO TERMOQO)],
referente ao Projeto de Eficiéncia Energética “INOME DO PROJETQY]", a ser implementado
nas instalagdes do CLIENTE, conforme diretrizes estabelecidas no Edital da CHAMADA
PUBLICA N° 001/2024 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAJ;

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTACI\O
DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO
("CONTRATO"), em conformidade com as clausulas e estipulagdes seguintes, que
mutuamente se obrigam a cumprir, por si € Seus sucessores.

Observadas e ratificadas as definicdes e condicdes das CGC-OS e CGC-EM neste ato,

resolvem celebrar as presentes Condigoes Particulares para Prestacao de Servigos (“CP”),
que serao regidas pelos seguintes termos e condicoes:

DEFINICOES:

Para efeito deste CONTRATO, as siglas abaixo terdo o significado a eles atribuidos a seguir:

(i) ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica;
(i) CLIENTE: Unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto de Eficiéncia
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Energética, selecionado e aprovado na CPP 001/2024;
(iii) PEE: Programa de Eficiéncia Energética da ANEEL;

(iv) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética — Resolucao
Normativa ANEEL n°® 929, de 30 de margo de 2021;

(v) M&V: Medicao e Verificagao da Performance;

(vi) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiéncia
Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], selecionado através da
Chamada Publica de Projetos n° 001/2024;

(vii) FORNECEDOR: Empresa escolhida e definida pelo CLIENTE para a execugao
do PROJETO. Trata-se de uma das PARTES deste CONTRATO;

(vii)  CPP: Chamada Publica de Projetos;

(ix) REQUISITOS PARA SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento
constante e anexo ao edital da CPP (Anexo C) que estabelece, de forma
obrigatdria, as condigdes para execugdo PROJETO;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO a prestacdo, pelo FORNECEDOR para a
CONTRATANTE, dos servicos de implementacdo do projeto de eficiéncia energética
(PROJETO) nos usos finais de energia elétrica [..], nas dependéncias do CLIENTE, de
acordo com o Diagndstico Energético (Anexo A) e Plano de Medicao e Verificagdo (Anexo
B), ambos aprovados, classificados e selecionados na CPP n° 001/2024 da [NOME
FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], em consonancia com o Edital CPP n° 001/2024 e com os
critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela ANEEL, na seguinte unidade:

- [..] no CNPJ/MF sob o n°[..] e instalag&o inscrita na [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA] sob o n°[...]

1.2. O FORNECEDOR também fornecera os materiais/equipamentos indicados no Anexo
G - Planilha de Precos e Quantidades.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS

2.1. S30 partes integrantes e indissocidveis do CONTRATO os seguintes anexos, além
daqueles dispostos na CGC's:

Anexo A - Diagndstico Energético [Copia do Diagndstico Energético aprovado por meio
da CHAMADA PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];

Anexo B - Plano de Medigao e Verificagdo [Copia do Plano de Medigao e Verificagao
aprovado por meio da CHAMADA PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAY;
Anexo C - REQUISITOS PARA SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme
Anexo 2 do Edital da CHAMADA PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAL;
Anexo D - Copia da Carta de Apresentacao e Concordancia [conforme Anexo 3 do Edital
da CHAMADA PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];
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Anexo E - Condigdes Gerais de Contratagdo de obras e servigcos - CGC-OS- BR0O2 -
Outubro/2022 (“CGC-0S") [conforme Anexo 8 do Edital da CHAMADA PUBLICA da
[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];

Anexo F - Condi¢cdes Gerais de Contratacdo para aquisicao de equipamentos e materiais
- CGC-EM -BR02 - Outubro/2022 (“CGC-EM") [conforme Anexo 9 do Edital da CHAMADA
PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];

Anexo G - Planilha de Precos e Quantidades;

Anexo H - Modelo de Relatdério de Acompanhamento Mensal de Execucgdo do Projeto;
Anexo | - Procedimento de Segurangca da Neoenergia - Gestdo de Seguranga para
Fornecedores -NEO-OT-PES-021 [conforme Anexo 12 do Edital da CHAMADA PUBLICA da
[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];

Anexo J - Procedimento de Segurangca da Neoenergia - Recepcgao e Integracdo de
Prestadores de Servicos -NEO-OT-PES-022 [conforme Anexo 13 do Edital da CHAMADA
PUBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAL;

Anexo K - Codigo de Etica da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];

Anexo L - Tabela de Pontuacao Seguranca do Trabalho;

Anexo M - Cronograma de Execucdo dos Servigos.

2.2. O disposto no Contrato e em seus eventuais aditivos prevalecera em caso de conflito
com o teor de seus anexos g, entre estes Ultimos, serd obedecida a ordem em que foram
indicados na cldusula 3.1ivdas CGC-OS e CGC-EM.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS

3.1. O prazo maximo de execucgao dos servigos obedecera a tabela abaixo, contado a partir
da data de assinatura do presente CONTRATO, podendo ser alterado somente mediante
aprovacao prévia da CONTRATANTE.

Uso final Prazo Maximo de Execugao

[luminacdo 6 (seis) meses
[luminagdo Publica e Fonte Incentivada Solar 9 (nove) meses
Demais usos Finais 12 (doze) meses

3.1.1. O prazo maximo de execucao contempla as etapas previstas para execucdo do
projeto, desde a assinatura do presente CONTRATO até a completa substituicao,
instalacdo e comissionamento dos equipamentos.

3.1.2. Para projetos que contemplem a implantacio de “Gera¢do com Fonte Incentivada
Solar Fotovoltaica”, o prazo de execugao dos servigos de instalagdo e comissionamento
dos equipamentos e materiais sera de, no maximo, 09 (hove) meses, contados a partir da
data de assinatura do presente CONTRATO. O prazo pararealizagdo das acoes de Medicao
& Verificagdo (M&V) serd de, no maximo, 12 (doze) meses, contados a partir do
comissionamento, ou de, no maximo, 21 (vinte e um) meses, a partir da data da assinatura do
CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

3.1.3. Caso o projeto contemple mais de um uso final, os prazos maximos de execugao para
cada um deles devem obedecer a tabela supracitada. Exemplo: projeto de lluminacao e de
Geracao com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica - a completa substituicdo e o
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comissionamento dos materiais e equipamentos do projeto de iluminagdo devem ocorrer
em até 6 (seis) meses apods assinatura contratual, enquanto a instalagdo dos materiais e
equipamentos e o comissionamento do projeto de geracdo solar fotovoltaica podera
perdurar por, no maximo, mais 3 (trés) meses, performando os 09 (nove) meses previstos.
Os cronogramas fisico e financeiro devem ser fundamentos nos prazos limites de execugao
estabelecidos no item 3.1.

3.2 O presente CONTRATO vigorara pelo prazo definido na tabela abaixo, contado a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as
PARTES, mediante a formalizacdo de Termo Aditivo.

Uso final Prazo Maximo de Vigéncia

[luminagdo 10 (dez) meses
Iluminagdo Publica 13 (treze) meses

Fonte Incentivada Solar 25 (vinte e cinco) meses
Demais usos Finais 16 (dezesseis) meses

3.3. O FORNECEDOR devera apresentar a CONTRATANTE toda a documentacao
solicitada para o processo de integracdo, conforme Procedimento de Seguranga da
Neoenergia — Recepcao e Integracdo de Prestadores de Servigos - NEO-OT-PES-022, em
até 45 (quarenta e cinco) dias apods assinatura do presente CONTRATO.

3.4. Toda e qualquer paralisagdo, se necessdria, s ocorrera apds acordo entre as PARTES,
devidamente documentada e registrada em uma Ata de Reunido onde constardo todas as
razoes, exposicoes de motivos, andlises, medidas para solugdo, e cronograma para reinicio
do PROJETO, sem prejuizo do prazo final. As alteracdes de prazo de execucdo ou vigéncia
nao aprovadas pela CONTRATANTE serao passiveis de penalidades previstas na CGC-OS,
na CGC-EM e na clausula guinta - Demais Penalidades.

3.5. Devido a importancia dos servigos prestados nas instalagdes do CLIENTE, quaisquer
necessidades de interrupgdes no funcionamento da unidade citada no OBJETO, em funcao
das acodes previstas neste CONTRATO, deverdo ser alvo de acordo prévio entre as
PARTES.

3.6. A[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de encerrar o presente
CONTRATO caso a execugdo (substituicdo/instalagdo e comissionamento dos
equipamentos) ndo seja concluida no prazo limite estabelecido no item 31 O
FORNECEDOR deverd ressarcir todas as despesas efetuadas com o PROJETO,
englobando os custos internos da CONTRATANTE (mao de obra propria, transporte,
auditoria e marketing) e todos os pagamentos ja efetuados pela CONTRATANTE ao
FORNECEDOR, corrigidos pela variagdo da Taxa da Selic apurados no periodo, a contar da
data do pagamento até o dia da efetiva devolugéo.

3.7. Os servicos serdo executados em conformidade com o cronograma apresentado no
Anexo M.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1. O valor total estimado da presente contratagdo é de R$ [...] ([...]).

4.2, Os pagamentos dependerdo exclusivamente dos avangos das etapas realizadas
durante a vigéncia do CONTRATO e serdo efetuados de acordo com os usos finais/agdes
de eficiéncia energética constantes no PROJETO, como detalhado a seguir:

4.2.1. Para o uso final “lluminagao (inclui lluminacdo Publica)”, os pagamentos serdo
realizados de acordo com as medicdes aprovadas pela CONTRATANTE, desde que,
isoladamente, a acdo de eficiéncia energética neste uso final apresente viabilidade. Caso
contrério, os pagamentos serdo efetuados conforme calendario de pagamentos
estabelecido para “Outros Usos Finais”, na clausula 4.2.2.

4.2.1.1. Das Etapas. Os pagamentos serdo realizados conforme o avango das etapas
previstas no PROPEE:

Diagnostico selecionado na CPP

Plano de M&V

Projeto Executivo

Aquisicao de Materiais/Equipamentos
Substituicdo/Instalacdao/Descarte dos
Equipamentos (com comprovante emitido)
Treinamento e Capacitacao

Relatorio de M&V

Relatério Final

4.21.2. Dos Servicos. Apds a fiscalizaggo e conferéncia/corregdo dos
quantitativos/valores apresentados, a CONTRATANTE atestara a medigdo, o valor
aprovado e autorizado para a emissdo da respectiva nota fiscal/fatura pelo FORNECEDOR.
Os servicos de Substituicdo/Instalacdo sé serdo remunerados apds a comprovagéo do
Descarte dos equipamentos, através do envio a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]
dos certificados de descarte.

4.2.1.3. Dos Materiais/Equipamentos. Para fins de pagamento dos materiais e/ou
equipamentos adquiridos pelo FORNECEDOR, conforme previsto na Planilha de Pregos e
Quantidades (Anexo G), devera ser comprovada pela CONTRATANTE a entrega,
instalacdo, funcionamento e a adequada operacdo dos mesmos nas instalagdes do
CLIENTE. Apods a fiscalizacdo e conferéncia/corregdo dos quantitativos/valores
apresentados, a CONTRATANTE atestara a medicao, o valor aprovado e autorizado para a
emissdo da respectiva nota fiscal/fatura pelo FORNECEDOR.

4.2.2. Para os “Outros Usos Finais”, os pagamentos que venham a ser realizados pela
CONTRATANTE em favor do FORNECEDOR serao realizados de acordo com o calendario
de pagamentos a seguir:
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Servico Pagamento

Apos aceite do Relatério Final pela

Diagnostico aprovado e selecionado na CPP DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Plano de M&\V aprovado e selecionado na CPP DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Projeto Executivo DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Aquisicao de materiais/equipamentos DISTRIBUIDORA

. . i Apos aceite do Relatdrio Final pela
Substituicao/instalacao dos equipamentos DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Gerenciamento do Projeto DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Descarte DISTRIBUIDORA

Apds aceite do Relatério Final pela

Treinamento e Capacitacao DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatério Final pela

Relatorio de M&V DISTRIBUIDORA

Apds aceite do Relatério Final pela

Relatorio Final DISTRIBUIDORA

4.2.3. Para a acdo de “Geragdo com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, os
pagamentos que venham a ser realizados pela CONTRATANTE em favor do
FORNECEDOR serao realizados de acordo com o calendario de pagamentos a seguir,
desde gue, isoladamente, a acdo apresente viabilidade. Caso contrario, os pagamentos
serao efetuados conforme calendario de pagamentos estabelecido para “Outros Usos
Finais”, na clausula 4.2.2.




€9 ANEEL | oz ({4 Neoenergia

Servico Pagamento

70% apods cumprimento da etapa, que
compreende: instalagéo,
comissionamento e operacdo do
sistema, inclusive com liberagéao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.

Apos a fiscalizagcdo e
Diagnéstico aprovado e selecionado na CPP conferéncia/correcdo dos
quantitativos/valores apresentados, a
DISTRIBUIDORA atestara a medicao e
autorizara a emissao da respectiva
fatura.

30% restante apos aceite do Relatdrio
Final pela DISTRIBUIDORA

70% apods cumprimento da etapa, que
compreende: instalagdo,
comissionamento e operagdo do
sistema, inclusive com liberagdo via
Parecer de Acesso da Distribuidora.

Apos a fiscalizagdo e
Projeto Executivo conferéncia/correcéo dos
quantitativos/valores apresentados, a
DISTRIBUIDORA atestara a medicao e
autorizara a emissao da respectiva
fatura.

30% restante apds aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA

70% apods cumprimento da etapa, que
compreende: instalacao,
comissionamento e operacdo do
sistema, inclusive com liberacdo via
Parecer de Acesso da Distribuidora.

Apos a fiscalizagdo e
Aquisicdo de materiais/equipamentos conferéncia/corregdo dos
quantitativos/valores apresentados, a
DISTRIBUIDORA atestara a medicado e
autorizara a emissao da respectiva
fatura.

30% restante apds aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA

70% apods cumprimento da etapa, que
compreende: instalagao,
comissionamento e operagdo do

Gerenciamento do Projeto
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sistema, inclusive com liberagao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.

Apods a fiscalizagdo e
conferéncia/correcéo dos
quantitativos/valores apresentados, a
DISTRIBUIDORA atestara a medicdo e
autorizara a emissao da respectiva
fatura.

30% restante apds aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA

70% apods cumprimento da etapa, que
compreende: instalagao,
comissionamento e operacado do
sistema, inclusive com liberagdo via
Parecer de Acesso da Distribuidora.

Apos a fiscalizagdo e
conferéncia/correcao dos
quantitativos/valores

Substituicdo/instalacdo dos equipamentos

apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicdo e autorizard a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatdrio
Final pela DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatdrio Final pela

Treinamento e Capacitacao DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatdrio Final pela

Relatorio de M&V DISTRIBUIDORA

Apds aceite do Relatério Final pela

Relatério Final DISTRIBUIDORA

4.3. Caso afiscalizacao realizada pela CONTRATANTE, ou por prepostos autorizados pela
mesma, identifique desvios que inviabilizem a aprovagao do servigo e/ou a liberagédo do
faturamento/pagamento dos equipamentos, o custo da proxima vistoria (homem/hora,
deslocamento e hospedagem) serd descontado do valor provisionado para as rubricas
instalacdo ou gerenciamento previstas na Planilha de Precos e Quantidades (Anexo G).
Além disso, a segunda vistoria realizada pela CONTRATANTE serd definitiva, ou seja, se
ainda assim, forem encontradas ndo conformidades de responsabilidade do
FORNECEDOR, o faturamento sera realizado considerando apenas a parcela aprovada
pela fiscalizagcdo e desde que a Relagao Custo Beneficio do Projeto (RCB) permaneca
vidvel.

4.4. Os pagamentos dos servigos prestados serao efetuados em até 30 (trinta) dias da data
de emissdo das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo FORNECEDOR e
devidamente langadas no sistema indicado pela CONTRATANTE. A data efetiva de




€D ANEEL | rresrams oo ancitmcs (( Neoene rgia

pagamento da fatura sera o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendario de
processos administrativos da CONTRATANTE, depois de seu vencimento. O mencionado
calendario estabelecera ao menos um dia de pagamento ao més.

4.5. Os pagamentos dos materiais/equipamentos serdo efetuados em até 60 (sessenta)
dias da data de emissdo das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo
FORNECEDOR e devidamente langadas no sistema indicado pela CONTRATANTE.
Salienta-se que em funcdo da necessidade de escrituragcdo da Nota Fiscal emitida para
possibilitar o transporte de equipamentos/materiais, apds a entrega dos mesmos, sera
realizado o langamento da correspondente nota fiscal/fatura no sistema da [NOME
FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], porém, a sua liquidacao financeira (pagamento) somente
ocorrera nos prazos definidos nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. A data efetiva de pagamento da
fatura serd o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendario de processos
administrativos da CONTRATANTE, depois de seu vencimento. O mencionado calendario
estabelecera ao menos um dia de pagamento ao més.

4.5.1. Sempre que possivel, devera ser realizado o fracionamento do faturamento dos
materiais/equipamentos para possibilitar o fluxo de pagamento previsto para o item 4.2.3.
(70% / 30%) e os avangos registrados nas medi¢des/fiscalizagdes.

4.6. A CONTRATANTE podera descontar do valor a ser pago ao FORNECEDOR créditos
que possua contra esta, tais como, mas ndo limitados a: multas, indenizagdes e valores
referentes as compensacgdes. Proporcionalmente, os valores devidos ao FORNECEDOR,
caso seja demandada judicial ou extrajudicialmente pelo adimplemento de obrigagcdes
desta, especialmente as de natureza trabalhista, ambiental, previdenciaria e tributaria.

4.7. Para fins de faturamento da rubrica “Gerenciamento de Projetos”, havera divisdo do
valor global pela quantidade de meses previstos de execugao (obra ou retrofit) no projeto,
sempre mediante o envio prévio das evidéncias até o 7° dia Util de cada més. Esses
documentos serdo validados pela DISTRIBUIDORA e, em caso de inconsisténcias ou
auséncia do envio das evidéncias o pagamento da parcela correspondente ao més anterior
sera suspenso.

4.8. Os dados para faturamento sdo os apresentados abaixo:
Razéo Social: [...]

CNPJ:[..]

IE: [...]

IM: [...]

Endereco: [..]

CLAUSULA QUINTA - DEMAIS PENALIDADES:

5.1. Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das
obrigacoes estipuladas no CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade
especifica, ao pagamento de multa ndo compensatéria do FORNECEDOR em favor da
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CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura
referente ao més em que for notificado do inadimplemento ou, na inexisténcia de medicao
no més da notificagdo, o FORNECEDOR devera pagar 8 CONTRATANTE, a titulo de
penalidade, o percentual de 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do
CONTRATO. A CONTRATANTE podera suspender o pagamento dos valores a que se
refere a clausula quarta, ou, quando ja pagos, exigir a devolugcdo de todos os custos
realizados pela CONTRATANTE até o momento do inadimplemento, englobando os custos
internos da CONTRATANTE (mao de obra propria, transporte, auditoria e marketing) e
todos os pagamentos ja efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos
pela variagdo da taxa da Selic apurados no periodo, a contar da data do pagamento até o
dia da efetiva devolucao.

5.2. Penalidade por rescisao motivada: O FORNECEDOR devera devolver todos os
custos realizados pela CONTRATANTE até o momento do cancelamento, englobando os
custosinternos da CONTRATANTE (Mao de obra prépria, transporte, auditoria e marketing)
e todos os pagamentos ja efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos
pela variacao da taxa da Selic apurados no periodo, a contar da data do pagamento até o
dia da efetiva devolucao.

5.3. Penalidade Saude e Seguranga do Trabalho: O FORNECEDOR, ainda, fica sujeita as
multas indicadas nesta clausula quando:

a) da ocorréncia de qualquer acidente em que ficar comprovada, apds andlise e
investigacdo da CONTRATANTE, a responsabilidade do FORNECEDOR;

b) do ndo cumprimento das normas de seguranga, procedimentos e condigdes de
seguranga correspondentes ao tipo de trabalho, do ndo uso dos equipamentos de
protecao individual e coletiva, de ferramentas adequadas as condigdes de trabalho e
padrdes previstos nas leis, a regulamentos e especificagcdes técnicas da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do CONTRATO.

5.3.1. O descumprimento em que incorrer o FORNECEDOR sera penalizado conforme
classificacao abaixo e de acordo com o Anexo Tabela de Pontuacao para Infragdes de
Segurancga do Trabalho:

a) Sancao Acidente com Afastamento até 30 (trinta) dias: 100 (cem) pontos;

b) Sancado Tipo GRAVISSIMA: 50 (cinquenta) pontos;

¢) Sancao Tipo GRAVE: 20 (vinte) pontos;

d) Sancéo Tipo MEDIA: 10 (dez) pontos; e

e) Sancao Tipo LEVE: 05 (cinco) pontos.

5.3.1.1. O valor da penalidade sera calculado com base na férmula abaixo:

Penalidade = Pontuacdo X R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)
5.3.2 O FORNECEDOR devera comunicar 8 CONTRATANTE todo e qualquer acidente ou
incidente do trabalho, no prazo maximo de 2 (duas) horas apds a ocorréncia do evento, sob
pena de multa de R$3.000,00 (trés mil reais).
5.3.3. Sem prejuizo das penalidades descritas acima, as PARTES acordam que acidente de

trabalho, ocorrido durante a execucao dos servigos objeto do presente CONTRATO, que
esteja dentro da classificagcdo destacada abaixo, sujeitara o FORNECEDOR a multa nao
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compensatoria abaixo destacada, que sera calculada sobre a média da somatéria de todas
as medigdes dos Ultimos 03 (trés) meses anteriores a data da ocorréncia do acidente:

a) Morte ou invalidez permanente - 15%

b) Afastamento igual ou superior a 30 dias - 10%

5.3.3.1 O valor total das multas previstas nesta Clausula ndo deve ultrapassar, dentro de
um mesmo més, 10% (dez por cento) sobre a média da somatdria das medi¢cdes de todos
os tipos de servigcos executados, destacados no objeto do presente contrato, nos Ultimos
03 (trés) meses anteriores a ocorréncia do acidente.

5.3.3.2. Caso o acidente ocorra durante o primeiro més da prestacdo de servigos, seré
considerado, para célculo da penalidade, o total medido do proprio més e, caso o acidente
ocorra no segundo més da prestacdo de servigos, serd considerada a média do total
medido nos 02 (dois) meses, para calculo do valor da multa.

5.3.3.3. Na impossibilidade de aplicar a métrica definida nos itens 5.3.3; 5.3.3.1; € 5.3.3.2, em
funcao de ndo haver medi¢cdes em nenhum dos 03 (trés) meses anteriores a ocorréncia do
acidente e ndo haver medicao no préprio més do acidente ocorrido sera aplicada uma
multa no valor de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais).

5.3.3.4. As multas relativas aos acidentes mencionados nesta clausula 5.3.3 serdo
cobradas, caso seja constatado que houve, por parte do FORNECEDOR, acdo ou omissao,
inclusive de seus empregados e prepostos ou subcontratadas (incluindo seus empregados
e prepostos), ou quem mais estiver agindo em nome destas empresas. A avaliagdo do
acidente, bem como a definicdo do montante percentual expresso nesta clausula 5.3.3,
sera realizada pela CONTRATANTE. Caso o FORNECEDOR nao tenha sido penalizada por
descumprimento a itens de SEGURANCA, previstos nas clausulas 5.3.1 € 5.3.1.], por periodo
de 03 (trés) meses, contados da Ultima penalizagdo, terd direito a restituicao de 50%
(cinguenta por cento) do valor do total das multas incorridas no Ultimo més em que houve
aplicacdo da penalidade.

5.3.4. O FORNECEDOR devera enviar mensalmente ao SESMT da CONTRATANTE, no
maximo até o dia 05 (cinco) de cada més, os dados relativos a Estatistica de Acidentes do
Trabalho, sob pena de se incorrer na penalidade relativa a sangdo tipo LEVE.

5.3.5. Acidentes graves, ocasionados pela auséncia de utilizacdo de equipamentos de
protecao individual e/ ou coletivo, ou pelo uso de tais equipamentos em mau estado de
conservacao, bem como aqueles ocasionados por auséncia da observancia das
especificagdes técnicas, procedimentos operacionais de execugdo e/ou de seguranga do
trabalho serdo sempre considerados como de responsabilidade objetiva do
FORNECEDOR.

5.4. Penalidade por atraso: Serdo cumpridos os requisitos definidos e estabelecidos na
clausula 5.5.2 da CGC-OS e 5.4.1da CGC-EM.

5.5. Na hipotese da CONTRATANTE vir a ser penalizada pela Agéncia Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, Poder Concedente e Orgdo Regulador, responsavel pela aprovacdo do
PROJETO, acompanhamento e fiscalizagdo fisica e financeira e aprovacao final da
execucado do Programa de Eficiéncia Energética, em virtude de ndo cumprimento pelo
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FORNECEDOR das atribuigdes, obrigacdes e demais encargos ajustados no presente
CONTRATO, o FORNECEDOR deverd, obrigatoriamente, ressarcir 8 CONTRATANTE
referente ao montante da multa aplicada, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis no caso.
A obrigacao de ressarcimento, por parte do FORNECEDOR & CONTRATANTE, ndo findara
com o término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade sé sera, de fato,
quitada apds aprovacao final do projeto de eficiéncia energética pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL.

5.6. No caso de cancelamento do PROJETO pela AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELETRICA - ANEEL, em decorréncia de descumprimento das metas estabelecidas no
PROJETO por parte do FORNECEDOR, o mesmo deverd ressarcir todos os valores pagos
e desembolsados pela CONTRATANTE na implementacdo deste PROJETO, devidamente
corrigidos pela variagdo da Taxa Selic, apurados no periodo, a contar da data do
pagamento até o dia da efetiva devolugcdo, englobando os custos internos da
CONTRATANTE (mao de obra propria, transporte, auditoria € marketing) e todos os
pagamentos j& efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR. A obrigacdo de
ressarcimento, por parte do FORNECEDOR a CONTRATANTE, ndo findard com o término
do presente CONTRATO. A referida responsabilidade sé serd, de fato, quitada apods
aprovacao final do projeto de eficiéncia energética pela Agéncia Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL.

5.7.Na hipdtese de a CONTRATANTE vir a ser penalizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO - TCE ou qualquer outro 6rgado, em virtude de ndo cumprimento pelo
FORNECEDOR das atribuicoes, obrigacbes e demais encargos ajustados no presente
CONTRATO, o FORNECEDOR devera obrigatoriamente ressarcir a CONTRATANTE
referente ao montante da multa suportada, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis no
caso.

5.8. Caso as verificagdes dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano)
e de demanda retirada na ponta (kW) resulte numa Relagdo Custo Beneficio (RCB) final
superior ao limite estabelecido pelo PROPEE, o FORNECEDOR arcara com o investimento
adicional correspondente ao valor que excedeu o limite de referéncia e este montante
devera ser pago 8 CONTRATANTE em parcela Unica. Sobre os valores excedidos sera
aplicada atualizagdo monetaria, com base na Taxa Selic. A obrigacdo do pagamento, por
parte do FORNECEDOR a CONTRATANTE, ndo findard com o término do presente
CONTRATO. A referida responsabilidade so ser3, de fato, quitada apds aprovacao final do
projeto de eficiéncia energética pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

5.9. Qualquer violacao, por parte do FORNECEDOR, das Leis Anticorrupc¢ao constantes na
clausula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM - Leis Anticorrupcdo - sera considerada uma
infragdo grave ao presente CONTRATO e consistird em justa causa para sua rescisdo
motivada, conferindo 8 CONTRATANTE o direito de declarar rescindido imediatamente o
presente CONTRATO, sem qualquer 6nus ou penalidade para si, ficando o FORNECEDOR
responsavel pelas perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicavel. O
FORNECEDOR devera ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela
CONTRATANTE na implementagdo do PROJETO, devidamente corrigidos pela variagdo
da Taxa Selic, apurados no periodo, a contar da data de assinatura do CONTRATO até o
dia da efetiva rescisao, englobando os custos internos da CONTRATANTE (mao de obra
prépria, transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos j§ efetuados pela
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CONTRATANTE ao FORNECEDOR, sem prejuizo do impedimento de participagdo do
FORNECEDOR, seus sécios, administradores e responsavel técnico em futuras chamadas
publicas de projetos de eficiéncia energética por um prazo de 2 anos.

5.10. O ndo cumprimento, pelo FORNECEDOR, de qualquer um dos principios éticos
constantes na CGC-0OS e na CGC-EM - incluindo, mas nao se limitando a producgao de
vantagem injusta em relagdo ao CONTRATO, ou a sua participagcdo no processo da
Chamada Publica n° 001/2024 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ou a qualquer
atividade relacionada, como fornecimento doloso de informagdes ou emissdo de
documentos comprovadamente falsos, serd considerada uma infragdo grave e consistira
em justa causa para rescisdo do CONTRATO, conferindo a [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA] o direito de declarar rescindido imediatamente o presente CONTRATO,
sem qualquer 6nus ou penalidade para si, ficando o FORNECEDOR responsavel pelas
perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicavel. O FORNECEDOR devera
ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA] na implementacdo deste PROJETO, devidamente corrigidos pela
variagdo da Taxa Selic, apurados no periodo, a contar da data de assinatura do CONTRATO
até o dia da efetiva rescisdo, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA] (mao de obra propria, transporte, auditoria e marketing) e todos os
pagamentos ja efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao FORNECEDOR,
sem prejuizo do impedimento de participacdo do FORNECEDOR, seus socios,
administradores e responsavel técnico em futuras chamadas publicas de projetos de
eficiéncia energética por um prazo de 2 anos.

CLAUSULA SEXTA - DAS NOTIFICAGCOES:

6.1. Conforme previsto nas CGC's, para fins de notificagdes, os contatos da
CONTRATANTE e do FORNECEDOR sao os seguintes:

a) A CONTRATANTE: [NOME], Gestor da Unidade [...]; [ENDERECO]; e-mail:
[...J@[..].com.br; telefone: ([..]) [[...]]; que, para os fins deste CONTRATO é designado seu
GESTOR DO CONTRATO.

b) Ao FORNECEDOR: ao endereco registrado no predmbulo desta CP.

CLAUSULA SETIMA - DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na
CGC-0S e na CGC-EM, exceto para as condicoes expressamente estabelecidas no
presente CONTRATO.

7.2. Sem prejuizo de estipulacdes especificas a este respeito, € vedado as PARTES
reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos deste
CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, ressalvadas as
hipdteses decorrentes de instrucdo de processos judiciais ou administrativas e
determinacgdes legais.

7.3. As estipulagdes e obrigagdes constantes do CONTRATO nao serdo aplicadas as
informagdes que estejam nos “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
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PROPEE", disponibilizado no endereco eletrébnico www.aneel.gov.br, como “Ag¢des de
divulgacdo de resultados e beneficios dos PROJETOS de eficiéncia energética”, que
poderdo ser divulgadas pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, interna ou externamente,
pois sdo de dominio publico.

7.4. Sera assegurado a CONTRATANTE a divulgacao dos resultados parciais ou finais do
projeto em relatorios/publicagdes relativos ao tema Eficiéncia Energética, Inovagéo e/ou
Sustentabilidade.

7.5. Serad assegurado a CONTRATANTE a utilizagdo dos dados de medicao e verificagdo
dos resultados do PROJETO, para fins de avaliagdo e aprimoramento do Programa de
Eficiéncia Energética.

CLAUSULA OITAVA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Para fins do Contrato sera entendido por “dados pessoais” toda informagado guardada,
processada ou transmitida pelas Partes relativa a uma pessoa identificada ou identificavel,
assim como qualquer outro significado de acordo com a legislagado aplicavel a matéria de
protecao de dados pessoais.

Os dados pessoais serdo considerados informagdo confidencial para efeitos da aplicagdo
das medidas necessérias de Ciberseguranca e protecao da informacao.

Para além dos dados dos representantes das Partes e das pessoas de contato acima
mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a
responsabilidade das Partes e estas tenham acesso como consequéncia deste
instrumento, devera ser respeitado o previsto na legislacdo vigente.

Os dados pessoais comunicados através deste instrumento serdo tratados pelas Partes
com o propodsito exclusivo de gerenciar seu desenvolvimento e cumprir as obrigagdes
legais e contratuais decorrentes. Os dados pessoais serdo mantidos pelo tempo
necessario para atender as responsabilidades legais e contratuais correspondentes. Em
particular, as Partes concordam em nao utilizar os dados pessoais obtidos da outra parte
ou a gue tenham acesso, para outros fins que ndo os contidos neste Contrato, nem para
atribui-los, nem mesmo para seu armazenamento.

Além disso, as Partes garantem que dispdem das medidas técnicas e organizacionais
necessarias e adequadas para garantir a segurancga dos dados pessoais a que tém acesso
como resultado de sua relagdo com a outra parte e para impedir sua alteracao, perda,
tratamento ou acesso nao autorizado.

As Partes devem cumprir com a legislagdo em vigor no que tange ao tratamento de dados
pessoais, sem prejuizo de impender os esforgos necessarios para ndo causar danos a
contraparte.

Qualguer das Partes notificara imediatamente a outra Parte a existéncia de qualquer
incidéncia de seguranga, com carater imediato, e em todo caso no prazo de até 24 horas
apods ter conhecimento do mesmo ovu, se for o caso, em prazo legal inferior, e assistira e
cooperard com a Parte divulgadora dos dados pessoais com relacdo a qualquer
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comunicagao necessaria a terceiros e outras medidas razoaveis para remediar a situagao
gue solicite esta Parte, ou sejam exigiveis por lei.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

9.1. O FORNECEDOR deve realizar o PROJETO de acordo com o especificado no
Diagnéstico Energético (Anexo A) e no Plano de Medicdo e Verificagdo (Anexo B). O
descumprimento desse item sujeitard o FORNECEDOR ao pagamento das penalidades
previstas na clausula 57, item 5.1 deste CONTRATO.

9.2. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na
CGC-0S e na CGC-EM, exceto para as condicoes expressamente estabelecidas no
presente CONTRATO.

9.3. O FORNECEDOR deve observar e cumprir as condi¢gdes apresentadas no documento
- REQUISTOS PARA SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo C), na
implementacdo do PROJETO, exceto para as condigdes expressamente estabelecidas no
presente CONTRATO.

9.4. O FORNECEDOR deve apresentar a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - referente a elaboracdo e execugdo do
Projeto, conforme disposto na clausula 11 deste CONTRATO.

9.5. O FORNECEDOR deve comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito,
quaisquer anomalias detectadas durante aimplantagao dos servigos, bem como quaisquer
avisos, notificagoes, citagdes e intimacdes recebidas de Poderes Publicos e de terceiros
relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto do presente CONTRATO.

9.6. Fornecer 3 CONTRATANTE, sempre que esta solicitar, copia dos comprovantes de
pagamentos de multas e indenizagdes que tiver pago em razao da execugao dos servigos.

9.7. O FORNECEDOR deve custear as despesas decorrentes de embalagem, transporte,
seguro e armazenamento de produtos/materiais/equipamentos utilizados na execugdo do
CONTRATO e para o atendimento em garantia, ndo cabendo a CONTRATANTE qualquer
6nus adicional.

9.8. O FORNECEDOR deve permitir que a CONTRATANTE acompanhe os servicos e tenha
acesso ao local onde os mesmos serao executados, a qualquer tempo e sempre que
solicitado, sendo certo que o acompanhamento dos servigos pela CONTRATANTE nao
exonera o FORNECEDOR de quaisquer de suas obrigagdes e responsabilidades
contratuais ou legais, e ndo caracteriza, nem sera considerado, qualquer tipo de ingeréncia
da CONTRATANTE sobre os servigos.

9.9. O FORNECEDOR deve permitir a publicidade do PROJETO pela CONTRATANTE e
pela ANEEL, bem como dar acesso as instalagcdes do mesmo para efeito de divulgagao
antes, durante ou apds aimplementacao das medidas de eficiéncia energética executadas,
incluindo, a possibilidade de filmagem, fotografias e instalagdo de Placas e Outdoors no
Padrao Neoenergia no local de execucdo do PROJETO e em outros locais definidos pela
[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAL.
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9.10. O FORNECEDOR deve informar e obter anuéncia prévia da CONTRATANTE para toda
e qualquer divulgacao de sua iniciativa, referente ao PROJETO.

9.11. Obrigatoriamente devera constar no material, em posicdo de destaque e de facil
visualizacado, referéncia ao Programa de Eficiéncia Energética da [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL. As logos do PEE, ANEEL e [NOME
FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] também deverao ser incluidos em qualquer material de
divulgacdo do PROJETO.

9.12. O FORNECEDOR deve responsabilizar-se pelos resultados do PROJETO,
especialmente de economia de energia elétrica, retirada de demanda na ponta e Relagdo
Custo Beneficio (RCB), sob pena de se incorrer na penalidade definida na clausula 5.8 deste
CONTRATO.

9.13. O FORNECEDOR deve manter-se adimplente com todas as obrigagcdes legais e
contratuais com a CONTRATANTE.

9.14. O FORNECEDOR deve manter atualizados seus dados cadastrais na CONTRATANTE
mediante a apresentagcdo e atualizacdo dos documentos necessarios, a critério da
CONTRATANTE, sob pena de vir a ser impedida de contratar coma CONTRATANTE.

9.15. O FORNECEDOR deve comunicar a CONTRATANTE, para sua aprovacgao, eventuais
alteragdes na programacao dos servigos a serem executados ou em andamento.

9.16. O FORNECEDOR deve assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos
causados a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e/ou a terceiros, indenizando-os na
proporcao das lesdes patrimoniais ou morais havidas, em razao de qualquer ato ou fato
praticado por si, por seus prepostos ou pela(s) empresa(s) executora(s)/fornecedora(s)
encarregada(s) da implementagcdo do PROJETO, concernente aos respectivos
equipamentos e servigos prestados, isentando a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]
de qualguer responsabilidade por tais atos ou fatos.

9.17. O FORNECEDOR deve providenciar, sob sua inteira responsabilidade, locais seguros
para armazenagem dos materiais, equipamentos e ferramental necessarios para execugao
do projeto, ndo cabendo a DISTRIBUIDORA qualquer responsabilidade sob extravios,
danos, roubos ou furtos, mesmo que armazenados no local dos servigos ou entregues ao
CLIENTE.

9.18. Para PROJETO que contemple a implantacdo de “Geragdo com Fonte Incentivada
Solar Fotovoltaica”, sera responsabilidade do FORNECEDOR e do CLIENTE garantir que o
sistema de monitoramento esteja em perfeito funcionamento, de forma que os dados de
geracao estejam acessiveis. O sistema fotovoltaico sé sera considerado comissionado se
a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] conseguir monitorar a planta da Unidade
Consumidora através das plataformas disponibilizadas pelos fabricantes dos inversores.
Autoconsumo remoto e/ou geracdo compartilhada e/ou comercializagido de energia ndo
se aplicam aos projetos classificados e aprovados por meio da Chamada Publica.

9.19. O FORNECEDOR deve fornecer a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] desenhos
da condicao final, as built, relatérios de start-up de equipamentos, data-book, relatérios de
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comissionamento de obra/servico para cada sistema que tenha sofrido intervengéo,
devidamente justificados.

9.20. O FORNECEDOR deve se responsabilizar pelo comissionamento de todos os
equipamentos e demais sistemas previstos para o projeto, emitindo relatério dos
resultados obtidos.

9.21. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos de salde e seguranca
definidos e especificados na NEO-OT-PES-021 (Anexo I) e na NEO-OT-PES-022 (Anexo J),
exceto para as condi¢gdes expressamente estabelecidas no presente CONTRATO.

9.22. O FORNECEDOR deve emitir e encaminhar, por e-mail, a [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA], o RD (Relatério Diario), contendo o registro dos principais eventos,
gquantitativos executados conforme os pardmetros de medicdo, pontos de atencgao,
eventuais interferéncias ocorridas nas frentes de servicos e a assinatura do CLIENTE.

9.23. O FORNECEDOR deve comunicar a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, a realizagdo das campanhas de medigao e
verificagdo (M&V). Ficara facultado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] acompanhar
as medic¢des.

9.24. O FORNECEDOR deve comunicar ao CLIENTE os resultados de energia
economizada e reducdo de demanda na ponta atingidas, de acordo com o resultado da
Medicao e Verificagdo executada no PROJETO.

CLAUSULA DECIMA - DA SUSPENSAO E TERMINO

10.1. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na
CGC-0S e na CGC-EM, exceto para as condicdes expressamente estabelecidas no
presente CONTRATO.

10.2. Caso este CONTRATO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento por
parte do FORNECEDOR, este se obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o
PROJETO, englobando os custos internos da CONTRATANTE (mao de obra propria,
transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos j& efetuados pela
CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos pela variagdo da Taxa da Selic apurados no
periodo, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolucao.

10.3. O CONTRATO poder4, ainda, ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,
independentemente de notificagdo ou interpelacao judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:

10.3.1. Inadimplemento de qualquer clausula contratual pelo FORNECEDOR;

10.3.2. Faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial ou liquidacdo do FORNECEDOR,
requeridas ou decretadas;

10.3.3. Superveniente incapacidade técnica ou econdémica do FORNECEDOR;
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10.3.4. Cessado ou transferéncia, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigagcdes
decorrentes do CONTRATO, ou subcontratacdo de qualquer espécie, sem prévia
autorizacao por escrito da CONTRATANTE;

10.3.5. Ndo atendimento das solicitacbes da CONTRATANTE relacionadas com a
execucdo do objeto do CONTRATO;

10.3.6. Sobrevir decisdo, resolugdo, ou qualquer outro ato da ANEEL no sentido de ndo
autorizar, interferir ou prejudicar o objeto deste CONTRATO.

10.4. Ocorrendo a rescisdo do CONTRATO em qualquer das hipdteses previstas na
Clausula 10.3 acima, o FORNECEDOR devera devolver 8 CONTRATANTE, no prazo de 30
(trinta) dias, o valor total aplicado, devidamente corrigido, para a execucao do PROJETO.

10.5. Caso o CLIENTE esteja ou venha a se tornar inadimplente com a DISTRIBUIDORA, o
presente CONTRATO podera4 ser rescindido e o projeto de Eficiéncia Energética, aprovado
na CPP 001/2024, podera ser cancelado. Nesse caso, o FORNECEDOR (empresa
proponente) deverd ressarcir todas as despesas efetuadas com o CONTRATO,
englobando os custos internos da CONTRATANTE (Mao de Obra Propria, transporte,
auditoria e Marketing) e os valores ja pagos pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR para a
execucgao do projeto, corrigidos pela variagdo da Taxa da Selic apurados no periodo, a
contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolucao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

1.1. Devera ser apresentada pelo FORNECEDOR a CONTRATANTE, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) principal do CONTRATO, perante o CREA do estado de
execugdo do projeto, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do CONTRATO. Todas as
atividades técnicas que fazem parte do escopo do FORNECEDOR deverao estar descritas
na ART principal do CONTRATO.

11.2. Também deverao ser feitas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica dos eventuais
aditivos contratuais que venham a ser celebrados, e de atividades técnicas que venham a
ser subcontratadas tais como a instalagcdo de equipamentos etc. Uma cépia das ARTs
referentes as atividades subcontratadas, emitidas em nome do FORNECEDOR pelos
profissionais ou empresas responsaveis, devera ser encaminhada a distribuidora.

11.3. As ART’'s deverdo ser feitas em nome dos responsaveis técnicos indicados na proposta
de projeto selecionada e aprovada, respectivamente, na 1° e na 2° etapa da CPP 001/2024.
A substituicdo dos responsaveis técnicos somente podera ocorrer a partir de concordancia
formal por parte da CONTRATANTE, a qual sera precedida de uma avaliagao curricular e
de acervo técnico do novo profissional substituto, o qual devera possuir, no minimo, a
mesma experiéncia do apresentado na fase inicial e atender as exigéncias de habilitacao
técnica do edital da CPP 001/2024.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA:

12.1. Ratifica-se que o item 5.4 da CGC-OS se aplica a este CONTRATO e, portanto, o
FORNECEDOR esté sujeito a cobrancga de caucao.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OUTRAS DISPOSICOES

13. 1. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na
CGC-0S e na CGC-EM, exceto para as condigcdes expressamente estabelecidas no
presente CONTRATO.

13. 2. O FORNECEDOR se obriga, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, ANEEL ou
pelo Tribunal de Contas ou outros érgaos de fiscalizagao, a prestar todas as informagoes
relativas ao presente CONTRATO.

13. 3. Respeitado o previsto na Clausula Sétima (Sigilo e Confidencialidade) convencionam
as PARTES que, sempre gque houver a divulgagdo na midia impressa, falada e televisiva e
canais da

internet através de releases, do apoio recebido, o FORNECEDOR devera indicar o
PROJETO como integrante do Programa de Eficiéncia Energética executado pela [NOME
FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL.

13.4. Ao seu exclusivo critério,a CONTRATANTE se reserva o direito de divulgar, a qualquer
tempo, o PROJETO objeto do presente CONTRATO, bem como os seus resultados, sem a
necessidade de comunicagao prévia, ou de solicitacdo de autorizagcdo do FORNECEDOR.

13. 5. Toda e qualquer incidéncia de impostos/tributos, ndo prevista no Diagndstico
Energético (Anexo A), que venha a ocorrer durante a vigéncia do contrato ndo sera
imputada como custo para o PEE ou para [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]L O
FORNECEDOR é responsavel por garantir a viabilidade do projeto quando houver aumento
de custos de qualquer natureza, mesmo quando provocado por incidéncia de imposto(s)
nao previsto(s) no Diagndstico Energético (Anexo A).

13.6. Havendo divergéncia entre o conteludo deste contrato € o0s seus anexos,
prevalecerao as disposi¢cdes do presente instrumento.

13.7. Evedadoao FORNECEDOR reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer
dos instrumentos do CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da
CONTRATANTE.

13.8. Nenhuma alteragcdo podera ser introduzida nas especificagbes técnicas, que
também integram o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorizagcdo da
CONTRATANTE.

13.9. Atolerancia de qualquer das PARTES arespeito de eventuais infragdes de qualquer
das obrigacgodes estipuladas no CONTRATO nao induzird novagdo nem renuncia aos direitos
nele conferidos, mas configurard mera liberalidade de uma PARTE em favor da outra.

13.10. Os erros materiais identificados na implantagdo do projeto serdo objeto de
corregdo pelo FORNECEDOR para a execugdo do projeto sem Onus para a
CONTRATANTE e a qualgquer tempo.

13.11. Em nenhuma hipdétese, o FORNECEDOR podera exigir junto ao CLIENTE ao longo
da execucdo dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem néao
contemplados neste contrato. Caso o FORNECEDOR queira oferecer outro servico ao
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CLIENTE, devera comprovar previamente a CONTRATANTE a sua desvinculagdo com o
objeto do projeto/contrato.

13.12. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos de salde e seguranca
definidos e especificados na NEO-OT-PES-021 (Anexo I) e na NEO-OT-PES-022 (Anexo J),
exceto para as condi¢gdes expressamente estabelecidas no presente CONTRATO.

13.13 Na hipdtese de legislagdo superveniente, incluindo novos regulamentos ou
modificacdo de regulamentos atuais emitidos pela ANEEL, os quais tenham relevancia
sobre o objeto deste CONTRATO, obriga-se o FORNECEDOR a sujeicdo destas novas
regras, sem qualquer oposi¢cdo, assim como, caso algum dos Anexos normativos
referenciados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] venha a ser modificado no
curso desta contratacgao, obriga-se a[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a informa-los
ao FORNECEDOR, o qual, igualmente, ficara sujeito ao seu integral cumprimento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SEGURO:

14.1. Aplica-se a clausula 4.10 da CGC - OS e 4.15 da CGC - EM, onde um Seguro de
Responsabilidade Civil com cobertura ampla e importancia segurada n&o inferior a R$ 15
milhoes por evento, é necessario.

14.2. A contratacdo desse seguro é de responsabilidade do FORNECEDOR e a apdlice
devera ser apresentada a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em até 15 dias apos
assinatura do CONTRATO.

14.3. Caso a apodlice de seguro ndo seja apresentada no prazo estabelecido no item acima,
a[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de cancelar o CONTRATO
sem gue isso signifique qualquer direito ao FORNECEDOR. A proposta de apdlice devera
ser aprovada previamente pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAL.

14.4. Os servicos, objeto do CONTRATO, ndo poderao ser iniciados e nenhum pagamento
sera realizado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até que seja evidenciada a
contratacdo da apolice de seguro (com comprovante de pagamento do prémio).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONDICAO RESOLUTIVA:

15.1. O presente CONTRATO ¢é celebrado sob condicao resolutiva, de modo gue, apds a
sua assinatura e plena eficacia dos seus efeitos juridicos, notadamente o curso do prazo
de vigéncia e execucao estipulados na Clausula terceira, na hipdtese de ndo ocorrer a
assinatura do TERMO DE COOPERACAO TECNICA, conforme considerando contratual
acima, pelo CLIENTE, o CONTRATO estara resolvido de pleno direito, sem que seja
possivel exigir, pelo FORNECEDOR 3 CONTRATANTE, quaisquer indenizacdes, repasse
de recurso e pagamentos (de diagndstico, plano de M&V etc.).

15.1.1. O CLIENTE tera um prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da disponibilizagao,
via portal da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], para assinatura digital/eletrdnica
do TERMO DE COOPERACAO TECNICA. Caso o CLIENTE n&o assine dentre deste prazo,
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o seu diagnostico energético estara automaticamente desclassificado e os recursos serao
provisionados para outros projetos.

As PARTES elegem o Foro da Comarca de [..], [...], para dirimir quaisquer questdes
decorrentes do presente CONTRATO, com a expressa renUncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Assim havendo ajustado, a CONTRATANTE e o FORNECEDOR assinam o
presente instrumento através de assinatura eletronica, pelos seus representantes
legais e pelas testemunhas, para todos os efeitos juridicos.

A data de assinatura do presente instrumento serd a data da Ultima assinatura
eletrénica do Ultimo representante das PARTES que o assinar.

Assinado eletronicamente pela CONTRATANTE.
Assinado eletronicamente pelo FORNECEDOR.
Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS.

Esta folha faz Igarte do CONTRATO N.° XXX, firmado entre a [RAZAO SOCIAL
DA DISTRIBUIDORA], e o [FORNECEDOR].
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ANEXO A - DIAGNOSTICO ENERGETICO

[Devera ser anexada a este CONTRATO cépia do DIAGNOSTICO ENERGETICO aprovado por
meio da CPP]

ANEXO B - PLANO DE MEDIGAO E VERIFICAGAO

[Devera ser anexada a este CONTRATO cdpia do PLANO DE MEDICAO E VERIFICACAO aprovado
por meio da CPP]

ANEXO C - REQUISITOS PARA SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

[Deveré ser anexada a este CONTRATO coépia do documento REQUISITOS PARA SERVICOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTQOS, conforme Anexo 2 do Edital da CPP]

ANEXO D - CARTA DE APRESENTAGAO E CONCORDANCIA

[Devera ser anexada a este CONTRATO copia da CARTA DE APRESENTACAO E
CONCORDANCIA, conforme Anexo 3 do Edital da CPP]

ANEXO E - CONDIGOES GERAIS DE CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS - CGC
-0S

[Devera ser anexada a este CONTRATO copia do documento CONDICOES GERAIS DE
CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS - CGC - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP]

ANEXO F - CONDIGOES GERAIS DE CONTRATAGAO PARA AQUISIGAO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CGC - EM

[Devera ser anexada a este CONTRATO copia do documento CONDICOES GERAIS DE
CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CGC - EM, conforme
Anexo 9 do Edital da CPP]
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ANEXO G - PLANILHA DE PRECOS E QUANTIDADES
PPQ - PLANILHA DE PRECOS E QUANTIDADES

DESCRICAO DAS
™ awoas M T PGB TR

SERVICOS (PROJETO)
Al.l Diagnostico Energético VB RS 0,00
AL2 Plano d('e'Me(ilgaoe VB RS 0,00
Verificagdo
Al.3 Projeto Executivo VB RS 0,00
AL4 Relatério de Medigdo e VB RS 0,00

Verificagdo

ALS TremanflentNO e VB RS 0,00
Capacitagao

Relatorio Final e
Al.6 databook VB RS 0,00

TOTAL A1 - RS 0,00

A2 SERVICOS (EXECUCAO)

A21 Execucdo dos SErV|gos de VB RS 0,00

Instalagdo
A2.2 Descarte de Materiais PC RS 0,00
A2.3 Outros Custos Indiretos VB RS 0,00
TOTAL A2 -R$ 0,00

A3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A3.1 Equipamento X PC RS 0,00

A3.2 Equipamento Y PC RS 0,00

A3.3 Equipamento Z PC RS 0,00

TOTAL A3 - R$ 0,00

VALOR LIMITE A SER PAGO AO FORNECEDOR (A1+A2+A3)

CUSTOS INTERNOS [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]

A4.1 M3o-de-obra Prépria VB RS 0,00
A4.2 Transporte VB RS 0,00
A4.3 Marketing e Divulgacdo VB RS 0,00
A4.4 Auditoria VB RS 0,00

TOTAL A4 - RS 0,00

TOTAL PEE (A1+A2+A3+A4)

CONTRAPARTIDA

B11 Des.ctever material X, se PC RS 0,00
aplicavel

B12 Des.ctever material Y, se PC RS 0,00
aplicavel

B13 Des.ctever servigco Z, se VB RS 0,00
aplicavel

B14 Des.ctever servico W, se VB RS 0,00
aplicavel

TOTAL GERAL DO PROJETO (A1+A2+A3+A4+B1)

TOTALB1 -R$ 0,00
RS -
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ANEXO H - MODELO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUGCAO DO PROJETO
Projeto de Eficiéncia Energética [nome do cliente] - [X*] CPP

PEE ANEEL n° [referéncia carregamento no duto - verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA
DISTRIBUIDORA]] / ODS n° [verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORAII

Periodo de Referéncia [més/ano]
1. Coordenador do Projeto:
[Informar nome, e-mail e telefone de contato do responsavel pelo projeto da empresa contratada (turn key)]
2. Descricao de resultados parciais alcangados no més:
[Evolucao do projeto - informar percentual de avancgo]
[Descrever atividades executadas em tépicos]

[Inserir tabela das a¢des de eficiéncia energética previstas x realizadas ex.: por ambiente/andar]

3. Cronograma Fisico:

T s

. . Prev.
1 - Projeto Executivo
Real.
2 - Apresentagéo dos Seguros e Documentacéo de Prev.
Trabalho Real.
3 - Aprovacéo do Plano de Trabalho e Cronograma Prev.
Detalhado Real.
Prev.
4 - Aquisicdo dos Materiais e Equipamentos
Real.
. Prev.
5 - Execucéo dos Servigos
Real.
Prev.
Atividade 1 (detalhar)
Real.
o Prev.
Atividade 2 (detalhar)
Real.
Prev.
Real.
Prev.
Atividade n (detalhar)
Real.
. . . Prev.
6 - Descarte de Materiais e Equipamentos Substituidos |
Real.
Prev.
7 - Relatorio de Medigéo e Verificagdo
Real.
Prev.

8 - Treinamento e Capacitagcao
Real.
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Prev.
9 - Relatérios de apresentacao e final do projeto |
Real.

Realizacao Fisica do Projeto o
0

4. Registro Fotografico

[Apresentar fotos comparativas dos ambientes (antes e depois), tiradas do mesmo angulo, quando da execucao do projeto.
Fotos referentes a outras atividades como treinamento, descarte, por exemplo, o antes nao se aplica. As fotos devem estar
legendadas e possuir dimensoes de aproximadamente 6 x 8 cm ou 8 x 6 cm.]

FOTO 1 FOTO 2
Legenda 1 Legenda 2
FOTO 3 FOTO 4
Legenda 3 Legenda 4

5. Custos:

Orcado (valor previsto do contrato): [R$ xxxx]
Realizado no més de referéncia: [R$ xxxx ( xx %)]
Total realizado: [R$ xxxx ( Xx %)]

Saldo (orcado - realizado): [R$ xxxx ( xx %)]

6. O desenvolvimento das atividades planejadas para o més ocorreu conforme o planejado?

[Sim ou Nao] 3
[Caso a resposta seja NAO, preencher os itens 7 e 8.]

7. Justificativas

[Nao se aplica] - caso a resposta do item 6 seja SIM
[Justificar] - caso a resposta do item 6 seja NAO

8. Impacto no cronograma
Data de conclusao do projeto (original), conforme plano de trabalho: [xx/xx/xxxx]
Nova data (ajustada) para o final do projeto: [xx/xx/xxxx]
Diferenca de dias: [xx]

, de de 20

Coordenador do Projeto
[Nome - Cargo - CPF]
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ANEXO | - PROCEDIMENTO DE SEGURANCA DA NEOENERGIA - GESTAO DE SEGURANCA PARA

FORNECEDORES - NEO-OT-PES-021

[Devera ser anexada a este TERMO cépia do documento Gestao de Seguranca para Fornecedores - NEO-OT-PES-021,

conforme Anexo 12 do Edital da CPP].

ANEXO J - PROCEDIMENTO DE SEGURANGA DA NEOENERGIA - RECEPGAO E INTEGRAGAO DE PRESTADORES

DE SERVICO - NEO-OT-PES-022

[Devera ser anexada a este TERMO cépia do documento Recepcao e Integracao de Prestadores de Servicos - NEO-OT-

PES-022, conforme Anexo 13 do Edital da CPP].

ANEXO K - CODIGO DE ETICA DA NEOENERGIA

ANEXO L - TABELA DE PONTUACAO SEGURANCA DO TRABALHO

TABELA DE PONTUAGAO PARA INFRAGOES DE SEGURANGCA DO TRABALHO

AREAS/ATUACOES

I-1 | Cinco Regras de Ouro PONTUAGAO
1.1 | Nao desligar a(s) fonte(s) de tensado 50
1.2 | Ndo impedir reenergizacdo (bloqueio) 50
1.3 | N3o constatar a auséncia de tensdo 50
1.4 | N3o aterrar o sistema elétrico e curto circuitar 50
1.5 | Nao sinalizar a zona de trabalho 50
I-2 | Trabalhos em Linha Viva PONTUACAO
2.1 | Nao realizar as coberturas de modo adequado 50
2.2 | Nao utilizar by pass em perfeitas condi¢Ges 50
2.3 [ Ndo aterrar o caminhdo durante a execucdo da atividade 50
I-3 | Autorizagao para ingresso em circuitos PONTUACAO
3.1 | N3o existir autorizagdo do centro de operagbes para ingresso em circuitos 50
I-4 | Procedimentos de Trabalho PONTUACAO
4.1 | Ndo estar com a ordem de trabalho 50
4.2 | O(s) nome(s) do(s) empregado(s) ndo esta(do) na ordem de trabalho 10
4.3 | Nao cumprir com o procedimento de trabalho e as normas técnicas 20
4.4 | Nao possuir procedimento vigente e disponivel para a atividade executada. 10
4.5 | Ndo dispor de unifilares ou croquis das instalagdes. 10
4.6 | Nao cumprir com o procedimento de gestao de fornecedores 20
I-5 | Equipamentos de Protecao Individual PONTUACAO
5.1 | Nao utilizar capacete de seguranga com suspensao e jugular em bom estado de conservacao. 20
5.2 | Nao utilizar calcado de seguranca em bom estado de conservacao. 20
53 N3do utilizar luvas de (vaqueta, pelica, etc) de acordo com a atividade, em bom estado de 20

conservagao.
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5.5 | N&o utilizar luvas isolantes (BT/AT) conforme atividade, em bom estado de conservagdo. 50

5.6 | Ndo utilizar protetor facial em bom estado de conservagao. 20

5.7 | N3o utilizar sistema de protec¢do contra quedas (cinturdo, trava quedas e linha de vida). 50

5.8 | Ndo utilizar roupa de trabalho adequada para a atividade em bom estado de conservacao. 20

5.9 | N3o utilizar 6culos de protecdo, conforme atividade, em bom estado de conservacgao. 20
5.10 | N3o utilizar protetores auriculares em bom estado de conservagao. 10
5.11 | O refletivo do uniforme ou colete refletivo ndo se encontrar em bom estado de conservagao. 20
5.12 | Nao utilizar mangas isolantes, de acordo com atividade em bom estado de conservacao. 50
5.13 | Ndo utilizar protecado respiratdria em bom estado de conservacao. 20
514 N3o utilizar protecdo para as pernas em bom estado de conservacao (ex.: perneiras, calgas para 20

""" | podadores, etc)
5.15 | N3o utilizar equipamentos isolantes (EPIs) com ensaios elétricos vigentes 20

I-6 | Materiais, Equipamentos e Ferramentas PONTUACAO
6.1 | N3do utilizar os materiais adequados 50

6.2 | Nao utilizar os equipamentos indicados 20

6.3 | N3do utilizar as ferramentas indicadas 20

6.4 Os acessorios de elevacdo de cargas, cintas, correntes, balancins, etc. ndo serem equipamentos 50

" | certificados ou ndo possuirem inspec¢des periddicas vigentes.

6.5 | Ndo utilizar equipamentos isolantes (EPCs) com ensaios elétricos vigentes 50

I-7 | Ambiente de Trabalho PONTUAGAO
7.1 | Ndo existir ordem e limpeza na zona de trabalho 05

7.2 | Ndo existir meio de comunicagdo adequado 20

7.3 | Empregado trabalhando em condigdes fisicas e psiquicas inadequadas 20

7.4 | Ndo existir supervisdo adequada da tarefa 20

I-8 |Sinalizagao e protecao publica 20

8.1 | Protecdo incompleta da zona de trabalho 20

8.2 |Sinalizagdo incompleta da zona de trabalho 20

8.3 | Auséncia de corredor de passagem para pedestres 20

I-9 |ldentificagao dos riscos PONTUACAO
9.1 | N3o seremidentificados os riscos da atividade (APR escrita no campo) 20

9.2 | Ndo ser realizada a reunido da equipe para a identificagdo dos riscos no campo 20

I-10 | Identificagao e competéncia de pessoal PONTUAGCAO
10.1 | Nao possuir cracha de identificacdo 20
10.2 | Nao possuir qualificagdo adequada para a atividade em que executa 20
10.3 | Ndo saber como agir em caso de ocorréncia de acidentes ou incidentes do trabalho 20

I-11 | Veiculo (Carro, caminhdo, moto, etc.) PONTUACAO
111 O veiculo utilizado para a tarefa, seus equipamentos e acessoérios nao 20

cumprirem com as especificagdes técnicas requeridas.
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11.2 | Nado possuir a documentacdo do veiculo do condutor exigido pelo Cédigo de Transito Brasileiro. |10
11.3 | O transporte de pessoas nado ser realizado de acordo com as normas de transito brasileiro 20
114 O guindauto de elevacgdo de cargas, ndo se encontrar em perfeitas condicdes (verificar 50
" |intertravamento do gancho de elevagdo, travamento de pinos e vazamentos hidraulicos)
115 Os equipamentos hidrdulicos de elevacao de cargas ou plataformas de trabalho aéreas e 50
"~ | hidraulicas, ndo possuirem laudo de inspecdo com ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
116 As lancas isoladas dos caminhdes de linha viva para trabalhos em alta tensdao, ndo possuirem 50
" | ensaios elétricos vigentes.
11.7 | As cargas nao estiverem amarradas com cintas de amarragao devidamente certificadas 50
11.8 | O veiculo ndo dispor de calgo para o pneu 20
I-11 | Primeiros socorros e emergéncias PONTUAGAO
11.1 | Estojo de primeiros socorros ndo estiver em boas condi¢des de conservacao 10
I-12 | Condi¢des de Trabalho PONTUACAO
121 Existir alguém trabalhando, em qualquer situacdo, menor que 14 anos ou 50
"~ | entre 14 e 16 anos, que ndo esteja na condicdo de aprendiz
12.2 | Existe(m) pessoa(s) entre 16 e 18 anos exercendo trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres. 50
guando da ocorréncia de trabalho forcado ou compulsério, sob alguma das seguintes condicGes:
12.3 | - Coacdo ao Trabalho 50
- Ameacga por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
124 . L1 50
simbélico.
12.5 | - Castigo, como medida disciplinar. 50
12.6 | - Prisdo clandestina decorrente de divida do empregado com a contratante. 50
- Realizagdo de trabalhos em jornadas exaustivas e com precarias condi¢ées do ambiente de
12.7 | trabalho, tais como alojamento inadequado, falta de fornecimento de boa alimentagdo, de dgua |50
potavel e de protegao nas suas instalagdes.
I-13 | Ocorréncias de Acidentes PONTUACAO
13.1 | Acidente com afastamento de até 30 (trinta) dias 100

ANEXO M - CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS




